

Rámcový rozpočet – skatepark „SkateŠestka“

(předpoklad: ceny vč. DPH, celkem cca 1 900 000 Kč)

I. Přípravná fáze – studie, projekt, povolení

1.1 Architektonicko-sportovní studie vč. 3 D vizualizací a participace žáků

70 000 Kč

1.2 Projektová dokumentace pro povolení a realizaci (DSP + DPS)

100 000 Kč

1.3 Inženýrská činnost (jednání s vlastníkem pozemku, správci sítí, koordinace)

30 000 Kč

Mezisoučet I.: 200 000 Kč

II. Stavební úpravy plochy a povrchu

2.1 Geodetické zaměření, výškové a polohové osazení stavby

25 000 Kč

2.2 Úprava podloží, hutnění, drobné odvodnění (plocha cca 600 m²)

250 000 Kč

2.3 Zpevněný povrch – kombinace asphalt/beton (cca 600 m², základní hladký povrch)

300 000 Kč

2.4 Obruby, napojení na stávající komunikaci, bezbariérový přístup

75 000 Kč

Mezisoučet II.: 650 000 Kč

III. Skate prvky – překážky pro skate, koloběžky a BMX

(prefabrikované betonové a ocelové prvky, menší „street“ set + jedna nižší rampa)

3.1 Betonové prefabrikované překážky

– funbox s grindboxem, nízký bank, manuál pad, nízký rádius, plošina

420 000 Kč

3.2 Ocelové prvky

– zábradlí (rail), grindraily, rohové copings, drobné doplňky

150 000 Kč

3.3 Montáž, kotvení a finální povrchové úpravy překážek

180 000 Kč

Mezisoučet III.: 750 000 Kč

IV. Zázemí, mobiliář a vizuální identita

4.1 Jednoduchý mobiliář – 2–3 lavičky, stojany na kola, 2 odpadkové koše
60 000 Kč

4.2 Informační a orientační systém

– provozní řád, piktogramy bezpečnosti, betonový blok s logem **Praha 6**
25 000 Kč

4.3 Drobné úpravy okolí

– dosyp štěrku, urovnání náběhových ploch, základní výsadba/tráva na okrajích
35 000 Kč

Mezisoučet IV.: 120 000 Kč

V. Rezerva a odborný dozor

5.1 Rezerva na drobné vícepráce (cca 5 % z realizace)

190 000 Kč

5.2 Autorský dozor projektanta během realizace

45 000 Kč

5.3 Technický dozor investora

45 000 Kč

Mezisoučet V.: 280 000 Kč

Celkové předpokládané náklady

I. + II. + III. + IV. + V. = 2 000 000 Kč (vč. DPH)

Rozpočet záměrně počítá s **úspornou variantou**:

- využití stávající plochy s minimem zemních prací,
- prefabrikované překážky místo plně tvarovaného betonového bowlu,
- bez veřejného osvětlení, kamerového systému a oplocení (lze řešit jako 2. etapu).

V Praze dne 18. 11. 2025

Zpracoval: Vojtěch Novák